PUBLICE

CONTRACT Nr.75
privind achizitia serviciilor

CPV: 71240000-2
«27» decembrie 2021 mun.Chisiniu

r——

Furnizorul de bunuri Autoritatea contractanta

SRL «Dolmen» , | IMSP Institutul de Medicind Urgenta ,
reprezentatd prin Stepan Homa-director , reprezentatd prin __Mihail Ciocanu — director
care actioneazd in baza Statutului 5 | care acfioneazd in baza _Regulamentului )

denumit(a) in continuare Beneficiar, pe de altd
parte,

denumit(a) in continuare Prestator, pe de o parte,

ambii denumiti in continuare Pari, au incheiat prezentul Contract referitor la urmatoarele:

A. Achizitionarca Serviciilor de actualizare si completare a documentatiei de proiect si a devizului
general la obiectivul nr.135/18-191 ”Reconstructia monumentului de istorie si arhitectura din str. 31
August 1989, nr.157, mun. Chisindu in cadrul renovirii complexului IMSP Institutul de Medicina
Urgenta”, denumite in continuare Servicii, conform achizitiei publice de valoare mica.

B. Urmdtoarele documente vor fi considerate parti componente si integrale ale Contractului:

a) Specificatia de pret, Anexa nr.1;

b) Specificatia tehnica, Anexa nr.2

C. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. In cazul unor discrepante
sau inconsecvenie intre documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de
prioritate enumeratd mai sus.

D. Tn calitate de contravaloare a platilor care urmeaza a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligi prin
prezenta sa livreze/presteze Beneficiarului Serviciile s1 sa inlature defectele lor in conformitate cu
prevederile Contractului sub toate aspectele.

E. Beneficiarul se obligd prin prezenta sd plateascd Prestatorului, in calitate de contravaloare a
livrarii/prestarii bunurilor/serviciilor, precum si a inldturarii defectelor lor, preful Contractului sau orice alta
sumd care poate deveni platibila conform prevederilor Contractului in termenele s1 modalitatea stabilite de
Contract.

1. Obiectul Contractului
1.1. Prestatorul isi asuma obligatia de a presta Serviciile conform Specificatiei, care este parte integrantd a
prezentului contract.
1.2. Beneficiarul se obligd, la randul sdu, sd achite i sa receptioneze serviciile prestate de Prestator.
1.3. Calitatea Serviciilor se atestd prin certificatele de calitate indicate in Specificatie. Serviciile prestate in
baza contractului vor respecta standardele indicate in Specificatie.



2. Termenele si conditiile de livrare/prestare
2.1. Prestarea serviciilor s¢ efectucaza de catre Prestator: la comanda, in decurs de maxim 90 zile de la

solicitare.
2.2. Documentatia de insotire a Bunurilor/Serviciilor include:
a) Originalele facturilor fiscale;
2.3. Originalele documentelor prevazute in punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel tarziu la
momentul prestarii serviciilor la destinatia finald. Prestarea serviciilor se considerd incheiatd in momentul
in care sunt prezentate documentele de mai sus.
3. Pretul si conditii de plata

3.1. Pretul Serviciilor prestare conform prezentului Contract este stabilit in lei moldovenesti, fiind indicat
in Specificatia prezentului Contract.
3.2. Suma totald a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileste in lei moldovenesti si constituie:

222 792,00 (doua sute douizeci si doui mii sapte sute nouizeci si doi lei, 00 bani) lei MD.

3.3. Achitarea platilor pentru Serviciile prestate se va efectua in lei moldovenesti.
3.4. Metoda si conditiile de plata de catre Beneficiar vor fi:
- Prin transfer in termen de 30 zile dupd prezentarea facturii .

3.5. Plitile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat in prezentul
Contract.

4. Conditii de predare-primire
4.1. Serviciile se considerd predate de cétre Prestator si receptionate de catre Beneficiar daca:
a) Cantitatea Serviciilor corespunde informatiei indicate in Lista serviciilor / graficul prestirii si
documentele de insotire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
b) calitatea Serviciilor corespunde informatiei indicate in Specificatie.
4.2. Prestatorul este obligat sa prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odata cu
livrarea/prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plitii. Pentru nerespectarea de catre Prestator a prezentei
clauze, Beneficiarul isi rezervd dreptul de a majora termenul de achitare prevdzut in punctul 3.4
corespunzator numdarului de zile de intarziere si de a fi exonerat de achitarea penalitatii stabilite in punctul
10.3.

5. Standarde

5.1. Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele prezentate de catre prestator in
propunerea sa tehnici.
5.2. Cénd nu este mentionat nici un standard sau reglementare aplicabild se vor respecta standardele sau
alte reglementari autorizate in {ara de origine a produselor.

6. Obligatiile partilor
6.1. In baza prezentului Contract, Prestatorul se obligi:
a) sa presteze Serviciile in conditiile prevazute de prezentul Contract;
b) sd anunte Beneficiarul dupd semnarea prezentului Contract, in decurs de 5 zile calendaristice, prin
telefon/fax sau telegrama autorizatd, despre disponibilitatea prestarii Serviciilor;
¢) sa asigure conditiile corespunzitoare pentru receptionarea Serviciilor de citre Beneficiar, in termenele
stabilite, in corespundere cu cerintele prezentului Contract;
d) sa asigure integritatea si calitatea Serviciilor pe toatd perioada de pind la receptionarea lor de citre
Beneficiar.
6.2. In baza prezentului Contract, Beneficiarul se obliga:
a) sd intreprinda toate masurile necesare pentru asigurarea receptiondrii in termenul stabilit a Serviciilor
prestate in corespundere cu cerinfele prezentului Contract;
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b) s asigure achitarea Serviciilor livrate/prestate, respectand modalitatile si termenele indicate in prezentul
’Comracl.
7. Forta majora

7.1. Partile sunt exonerate de raspundere pentru neandeplinirea partiald sau integrald a obligatiilor conform
prezentului Contract, dacd aceasta este cauzatd de producerea unor cazuri de fortd majord (rdzboaie,
calamitagi naturale: incendii, mundatii, cutremure de pamant, precum si alte circumstante care nu depind de
vointa Partilor).
7.2. Partea care invoca clauza de fortd majora este obligata si informeze imediat (dar nu mai tarziu de 10
zile) cealalta Parte despre survenirea circumstantelor de for{d majora.
7.3. Survenirea circumstantelor de forfa majord, momentul declansarii si termenul de actiune trebuie sa fie
confirmate printr-un certificat, eliberat in mod corespunzator de catre organul competent din tara Partii care
Invocd asemenea circumstante.

. 8. Rezilierea Contractului
8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Partilor.
8.2. Contractul poate fi reziliat in mod unilateral de cétre:
a) Beneficiar in caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevazute in prezentul Contract;
b) Cumpiritor/Beneficiar in caz de nerespectare de catre Prestator a termenelor de prestare stabilite;
¢) Prestator in caz de nerespectare de catre Beneficiar a termenelor de platd a Serviciilor;
d) Prestator sau Beneficiar in caz de nesatisfacere de citre una dintre Parti a pretentiilor inaintate conform
prezentului Contract.
8.3. Partea mitiatoare a reziliern Contractulul este obligatd sa comunice in termen de 5 zile lucratoare
celeilalte Parti despre intentiile el printr-o scrisoare motivata.
8.4. Partea ingtiin{atd este obligata sa raspunda in decurs de S zile lucritoare de la primirea notificarii. In
cazul in care litigiul nu este soluionat in termenele stabilite, partea inifiatoare va initia rezilierea.

9. Reclamatii
9.1. Reclamatiile privind cantitatea Serviciilor prestate sunt inaintate Prestatorului la momentul
receptiondrii lor, fiind confirmate printr-un act intocmit in comun cu reprezentantul Prestatorului.
9.2. Pretentiile privind calitatea serviciilor prestate sunt inaintate Prestatorului in termen de 5 zile
lucratoare de la depistarea deficientelor de calitate s1 trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o
organizatie independentd neutra si autorizatd in acest sens.
9.3. Prestatorul este obligat sd examineze pretentiile inaintate in termen de 5 zile lucratoare de la data
primirii acestora si s comunice Beneficiarului despre decizia luata.
9.4. In caz de recunoastere a pretentiilor, Prestatorul este obligat, in termen de 5 zile, sa presteze
suplimentar Beneficlarului cantitatea nelivratd/neprestatd de bunuri/servicii, iar in caz de constatare a
calitdfii necorespunzitoare — s le substituie sau si le corecteze in conformitate cu cerintele Contractului.
9.5. Prestatorul poarta raspundere pentru calitatea Serviciilor in limitele stabilite, inclusiv pentru viciile
ascunse.
9.6. In cazul devierii de la calitatea confirmata prin certificatul de calitate intocmit de organizatia
independentd neutrd sau autorizatd in acest sens, cheltuielile pentru stationare sau intarziere sunt suportate
de partea vinovata.

10. Sanctiuni
10.1. Pentru refuzul de a presta Serviciile previzute in prezentul Contract, se va retine garantia de buna
executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd, in caz contrar Prestatorul suportd o penalitate
in valoare de 5% din suma totala a contractului.
10.2. Pentru prestarea cu intarziere a Serviciilor, Prestatorul poartd raspundere materiala in valoare de 0,1%
din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totala a
prezentului Contract. In cazul in care intarzierea depaseste 3 zile, se considera ca fiind refuz de a presta



Serviciile prevazute in prezentul Contract si Prestatorului 1 se va retine garantia de bund executare a
contractului, in cazul in care ea a fost constituita in conformitate cu prevederile punctului 10.1.
10.3. Pentru achitarea cu intarziere, Beneficiarul poarta raspundere materiald in valoare de 0,1% din suma
Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult de 5% din suma totala a prezentulu
Contract.
11. Drepturi de proprietate intelectuali
11.1. Furnizorul are obligatia sa despidgubeasca achizitorul impotriva oricaror: ,
a) reclamatii si actiuni in justitie. ce rezultd din incélcarea unor drepturi de proprictate intelectuala (h:‘-‘ vete,
nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folositeé ptmru
sau in legatura cu produsele achizifionate, $i
b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de
incalcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini intocmit de cétre achizitor.
12. Dispozitii finale
12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi solutionate de catre Parti pe cale amiabila. In
caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare in instanta de judecatd competentd conform legislatiel
Republicii Moldova.
12.2. De la data semnarii prezentului Contract, toate negocierile purtate si documentele perfectate anterior
isi pierd valabilitatea.
12.3. Pirtile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, s convina asupra modificar
clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparifiel unor circumstante care lezeaza interesele
comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. Modificérile
si completirile la prezentul Contract sunt valabile numai in cazul in care au fost perfectate in scris i au fost
semnate de ambele Parti.
12.4. Nici una dintre Parti nu are dreptul sd transmita obligatiile si drepturile sale stipulate in prezentul
Contract unor terte persoane fard acordul in scris al celeilalte parti.
12.5. Prezentul Contract este intocmit in doud exemplare in limba de stat a Republicii Moldova, cate un
exemplar pentru Prestator si pentru Beneficiar.
12.6. Prezentul Contract se considerd incheiat la data semndrii, si intrd in vigoare din date de 03.01.2022
fiind valabil pana la 31.12.2022.
12.7. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astizi: d‘ £, 7o, 021
12.8. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Pértile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.
13. Datele juridice, postale si bancare ale Partilor:

Vanzator/Prestamr | Cumparator/Beneficmr

SRL «Dolmen» - IMSP Institutul de Medicina Urgentd ﬁ'
MD — 2009 mun. Chisinau, str. Sfatul Tarui 4 MD-2004, mun.Chls_.mau str.Toma C lorbz’i i
Telefon/fax:  022-23-84-45 Telefon/fax:  (022) 250-808 / 250-809 '
E — mail: dr_a_homa@hotmail.com E — mail: dglu/nn(_gul%nld md ]
Cod fiscal: 1002600022740 | Cod fiscal:  1003600152606; Cod TVA:050147
Cod IBAN: MD80VI225100000100889 Cod IBAN: ~ MDI1TRPCCC518430G00172AA
Cod bancar: VICBMD2X416 Cod bancar: TREZMD2X

BC «Victoriabank» SA sucursala nr.3 Ministerul Finar “‘;LIJ;emrena dt, Stat |
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ANEXA nr.2

La contractul nr. oJ
Din 2 .74 2021
SPECIFICATIE TEHNICA

Servicii de actualizirea documentatiei de proiect si deviz general la obiectivul
nr.135/18-191 ”Reconstructia monumentului de istorie si arhitectura din str. 31
August 1989, nr.157, mun. Chisindu in cadrul renovarii complexului IMSP
Institutul de Medicina Urgenta”.

I.DATE GENERALE:

DENUMIREA OBIECTULUI: Reconstructia monumentului de istorie si arhitecturd din str. 31 August
1989, nr.157, mun. Chisinau in cadrul renovirii complexului IMSP Institutul de Medicini Urgenta

AMPLASAREA: mun.Chisinau,str. Toma Ciorba 1.
2.DESCRIEREA LUCRARILOR:
Actualizarea proiectului include urmatoarele:

- Amplasarea la parterul si demisolul obiectivului a “Centrului National de Epileptologie”, conform
schitei aprobate de beneficiar.

- Centrul National de Epileptologie (CNE) sa fie asigurat cu accese separate, inclusiv pentru persoane
cu dizabilitati si de evacuare.

- Intru asigurarea bunei functionari a CNE comunicarea intre etaje sa fie separata de celelalte etaje,
precum si de previazut ascensor (rampd) de la parter la demisol.

- Amplasarea la parter a unui punct farmaceutic cu acces separat de CNE.

- La mansarda de prevazut suprafete de oficii (schema coordonati cu beneficiarul) cu acces separat $i

scéri de evacuare.
- Laactualizarea compartimentului SAC trebuie s tina cont de:
a) Cota podelei demisolului — 3,0 m.

b) Elaborarca solutiilor constructive, reiesind din cota demisolului -3,0 tinindus-e cont de adincimea
fundatiilor peretilor exteriori existenti ce nu se demoleazi.

¢) Soilutia arhitecturala a fatadei nu se modificd, tinindus-e cont de statutul edificiului — monument de
istorie si arhitectura.

- Asigurarea obiectivului cu retele/sisteme ingineresti reiesind din noua planimetrie si tehnologie.

- Actualizarea proiectului se va executa pentru compartimentele: IVC, AIVC, RAC, IEVEEF, TS, PG,
SA. TP C si devize.

- Compartementul "TP” (proiect tehnologic) sa fie coordonat cu beneficiarul.

JOBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul contractului il reprezinta prestarea serviciilor de reproiectare si asistenta tehnica aferente investitiei
in urmatoarele faze:

Compartimentele documentatiei de proiect:
1. Arhitecturd si constructii.

2. Tehnologie.

A s



3.Incilzire, ventilare si conditionarea aerului.
4.Alimentarea cu apa si canalizare.
5.Amenajarea teritoriului aferent (Plan general).
6.Alimentare cu energie electricd

7. Telecomunicatii si semnalizare.
§.Automatica.

9.Documentatie de deviz.

-Proiectul Tehnic de Executie cu caiete de sarcini, detalii de executie, programe de urmarire si control a calitatii,
devizul general, liste de cantitati de lucrari.

-Verificarea Proiectului Tehnic de specialisti si experti in domeniu (din contul prestatorului)..

-Asistentd tehnicd pe parcursul deruldrii procedurilor de achizitie publica a lucrarilor si in perioada de executie a
lucrarilor (din contul prestatorului)..

4. SPECIFICATH TEHNICE PENTRU SERVICIILE DE PROIECTARE

Fiecare plansa prezentatd va avea in partea dreapta de jos un chenar care va indica numele firmei sau al
proiectantului elaborator, numarul autorizatiei,dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numirul proiectului, data
elaborarii, numele, calitatea si semndatura elaboratorilor si a sefului de proiect.

Potrivit prevederilor legale in vigoare privind calitatea in constructii, proiectul va fi supus verificarii si
aprobdrii pentru cerintele de calitate de specialistii verificatori de proiecte atestati (din contul prestatorului).

S.CONDITIILE DE REALIZARE A DOCUMENTATIEI TEHNICE

Documentatiile vor fi elaborate in limba roméand,numerotate, fiecare volum va contine o descriere in care vor
fi trecute toate piesele srise sau desenate cu specificarea paginii la care se gésesc.

Documentatiile vor fi intocmite in trei exemplare in format tiparit cit si in format electronic (PDF).

5;{::LUQi}2\
WA

Director SRL «Dolmemx,.,

"_“‘*x

S

¥ afly.
Tk VRO

< eRUL
]




X1D-2009, Republica Moldova
il : ics_dolmen_srl@hotmail.com

Y, N: ] 5 K cod bancar OTF: VICBMD2X416
BC i SA ﬁl nr.3, Chisinau, Moldova
l '

tiei, de proiect si a devnzulul general la oblectlvul nr.135/18-191
omn uctie monumentului de istorie si arhitectura din str.31 August 1989, nr.157,
E) 1.Chisinau in cadrul renovarii complexului IMSP Institutul de Medicina Urgenta”

1’Bloc medical cu S rot. = 1000,00m.p.

Comparimente documetatiei de proiect:

1. Arhitectura si constructii.

2 Telmo!agw

3.Incalzire, ventilare si conditionare aerului.
4. Alimentare cu apa si canalizare.

3. Amenajare teritoriului aferent (Plan general).
6. Alimentare cu energie electrica.

7. Telecomunicatii si semnalizare.

8. Automatica.

9 Documentatie de Deviz.

Conform NCM L 02.11-1:2013, Tab.3, crt.5: a = 84,92 mii le1i, b =0,204 mii1 le1
Conform NCM L 02.11-2013, alin.4.1; 4.2: Kf= 0,85 (Proiect de executie), Kp = 0,7 (Coef.de piata),
Ks = 1,2 (Coef. De complexitate), K = 0,9 (Volum de lucru)

Calcul de pret: Pr= (84,92 + 0,204 x 1000) x 0.85 x 0.7 x 1,2 x 0,9 = 185660.00 lei (fara TVA)

VALOAREA OFERTEI:
Total fara TVA: 185660,00 lei
Total cu TVA=20%: 222792,00 lei

Peroiada de executare: 3 luni, incepind din 03.01.2022

N.B.: Prestarea Serviciilor si plata pentru Servicii se realizeaza in Etape:

Etapa 1 : Constructii nivel Subsol —07.01.2022 —  60000,00 lei (cu TVA)
Etapa 2 : Finalizare —03.04.2022 — 162792,00 lei (cu TVA)

Cu respect,

Director ICS"TDOLMEN"SRL Stepan V. HOMA
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REPUBLICA MOLDOVA

NORMATIV IN CONSTRUCTII

ECONOMIA CONSTRUCTILOR

PRETURI DE REFERINTA PENTRU LUCRARI DE PROIECTARE
. IN CONSTRUCTII

INDICATOR Nr. 1 OBIECTE DE CONSTRUCTII
LOCATIVE SI CIVILE

NCM L.02.11-1:2013

EDITIE OFICIALA

3

REPUSLICA MOLDOVA_
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Tabauya 3 (npodoicenue)
Tabelul 3 (continuare)

Ne.
/'

Nr.
crt.

l

Hanvenoranne 00bekTa NpoeKTHPOBAHUS

Denumirea obiectului de proiectat

|

Enunuua
H3MEepeHHs
OCHOBHOTO
nokasareis

00BeKTa
Unitatea de

masura a indi-

catorului prin-

cipal al obiec-
tului

]
ITocTostHHBIE BETUYHHBI |

©a30B0i IeHbl pa3paboTKu
MPOEKTHOH J0OKYMEHTALIHH,
THIC. JIECB
Valorile constante ale prefului |
de referinta la elaborarea docu-
mentatiei de proiect,
mii lei

a

b

2

3

4

5

MPOCKTHPYCMBIC BHC KOMIIJIEKCA.

OtaensHBIC 31aHUSA U COOPYKEHUS,

JleyeOHble, IMarHOCTHYECKHE, JIeUueOHO-
JMarHOCTHYECKHE KOPIyca; MOJNKITHHUKH,
rpsAsesedeOHUIBI, aMOyIaTOPHH, MEIITYHKTHI,

KEHCKHME KOHCYIbTauMH, enpamepeko-
AKYLIEPCKUE MTYHKThI O0IIEH MII0Ia/bIo, M”
Cladiri si constructii individuale proiectate in
exteriorul complexului.

Blocuri medicale, de diagnostic, medicale si de
diagnostic; policlinici, sanatorii pentru trata-
ment cu namol, ambulatorii, puncte medicale,
servicii de consultatii pentru femei, puncte de
felcer si obstetrice cu aria totald, m?

J10 450

pina la 450

%]

[¥]

0,249

ot 450 1o 900
de la 450 pina la 900

220

ot 900 10 3300
de la 900 pina la 3300

[ SarCR S

(3]

0,204

cemre 3300 10 20000
peste 3300 pina la 20000

b

3z|Bz|BzB=z

0,147

MEJIMIIMHCKOMH MOMOIIH, CAHHTAPHO-

X03iCTBEHHBIE KOpITyca OOIbHHIL,
POJMIIBHBIX JIOMOB, JIMCIIAHCEPOB (MUIIEOIOKH,
pavyeyHbIe), MaTOJ0r0-aHATOMHYECKHE
KOpITyca, anTeKH, CTAaHIIUH CKOPO#

IMUAEMHOIOTHYECKHE CTAHIINH, CTAHIIMK [
MepeMBaHHs KPOBH; Je3CTaAHUHH, IpYTrHe :
CHeLHAITIN3UPOBAHHbIE CTAHLHH, MOJIOYHBIE
KYXHH CTPOMTEIBHBIM 00BEMOM, M

Blocuri gospodaresti ale spitalelor, materni-
tagilor, dispensarelor (blocuri alimentare, spala-
torii), blocuri de anatomie patologici, farmacii,
servicii de urgenta medicala, centre de transfu-
zie a singelui; servicii de deratizare, alte servi-
cii specializate, bucatani de preparare a laPelui
cu volumul de constructii, m

ot 1200 10 4100

de la 1200 pind la 4100

64,86

0,045

coime 4100 1o 15000
peste 4100 pina la 15000

W= W

BMEBZ

111,28

0,034

SRS AT
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Haumenopanue obnekTa
NPOEKTHPOBAHHS
Denumirea obiectului proiectat

Komiwiekcebl 00JIHULL POAHIBHBIX
JIOMOB, JJHCITAHCEPOB
MeauiMHCKHE LIEHTPHI

dispensare

neyeOHbIE
Jie4ebHOo

, JHArHOCTHYECCKHEC,
=-qHAarHOCTH4YE€CKHE

yJIaTOPHH, MEINYHKTHI,

0
KEHCKHE KOHC

thensauiepcko

KOpnyca, NOJIMKIHHUKH,
rpsaseaeye

aM

AKYIIEPCKHE NMYHKTHI,

VIIBTALUH,
OHMIBI.

Homep
Numar

i b

I
2

pet. 1, [Complexuri de spitale, maternitati,

. 3,

2

4. 5. 6 |Centre medicale

b

’

pet. 3, |OTaensHbIE 31aHHSA M COOPYKEHHS,
4,5, 6 |IPOEKTHpyeMbIe BHE KOMILIEKCA:

Anexd la tabelul 3

K maoauye 3

w/n |mynkra
crt. | punct

Ne
Nr.
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lucrarilor poate fi determinat prin utilizarea Indicatoarelor pentru lucrarile de
proiectare a constructiilor noi, aplicind coeficientul de micsorare a pretului de
proiectare, in marime de maximum 0,5 in functie de volumul lucrarilor.

3.13 In Indicatoarele preturilor de referinta sint prezentate costurile relative
recomandate pentru elaborarea compartimentelor documentatiei de proiect (in valoare
procentuald raportatd la pretul de referintd). Acestea pot fi concretizate pentru
subdiviziunile (sectiile) organizatiei de proiectare, in procesul proiectirii obiectivului
concret, in limite pretului general stabilit, in dependentd de volumul lucrarilor
executate.

4 Modul de determinare a preturilor de referinta si a preturilor curente
pentru lucririle de proiectare in functie de indicatorii naturali ai
obiectivelor ce se proiecteaza

4.1  Pretul de referinta (P,) pentru elaborarea documentatiei de proiect se determina
cu formula: 8

P, = (a + bxX)xK K, | (1)
in care:

P: pretul de referinta pentru elaborarea documentatiei de proiect la data
01.01.2013, mii lei;

a,b  marimi constante pentru un anumit interval al indicatorului principal al
obiectivului ce se proiecteaza, mii lei;

X indicatorul principal al obiectivului ce se proiecteaza;

Ky coeficientul, care tine cont de faza de elaborare a documentatiei de proiect. De
exemplu, pentru fazele de proiectare a obiectivelor cu destinatie locativa si
civila, coeficientul Ky constituie:
proiectul si documentatia de executie— 1;
proiectul —0,3;
documentatia de executie— 0,7;

A% proiect de executie — 0,85.

K, coeficientul de complexitate a lucrdrilor de proiectare, determinat in
~ conformitate cu capitolul 5.
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4.2 Pretul curent (P.) pentru elaborarea documentatiei de proiect se determina cu
formula: -

Pc = PerEXKp (2)
in care:

P: pretul de referintd pentru elaborarea documentatiei de proiect la data
01.01.2013, mii lei;

Ki indicele modificarii prefului lucrdrilor de proiectare pentru constructia
obiectivului la momentul intocmirii devizului - se stabileste de citre Organul
National de Dirijare in Constructii;

K, coeficientul de piata, de la 0,7 pina la 1,0

NOTE:

1. Coeficientul de piafa se aplicd pentru facilitarea concurentei dintre diferite intreprinderi de proiectare.

2. Pentru obiectele de constructie finanfate din contul bugetului public national, coeficientul de piafd se aplicd de cdtre
intreprinderea de proiectare §i se indicd in oferta de pref prezentatd in cadrul achizifiilor publice de servicii de
proiectare. Pentru obiectele finantate din contul altor mijloace financiare decit mijloacele bugetului public national,
coeficientul de piatd poate fi aplicat de cdtre intreprinderea de proiectare prin negocierea cu beneficiarul.

4.3 In anexa C este prezentat un exemplu de calcul al pretului curent al lucrarilor de
proiectare pentru elaborarea proiectului de executie pentru constructia casei de locuit.

4.4 Indicatoarele de preturi de referinta pentru lucréri de proiectare in constructii,
puse in aplicare sunt prezentate in anexa D.

4.5 In NCM L.02.11-1 cu exceptia capitolul Nr.39 «Kubre u rpaxaaHCKHe 3JaHus»,

-au fost incluse suplimentar 9 capitole ale Indicatorului de preturi pentru lucrarile de

proiectare in constructii, editia anilor 1987-90. in anexa E este prezentata lista acestor
capitole.

4.6 In anexa F este prezentata lista capitolelor in vigoare ale Indicatorului de preturi
pentru lucrérile de proiectare in constructii, editia anilor 1987-90, la data 01.06.2014.

5 Factori suplimentari care influenteaza asupra prefului de proiectare

5.1 Pretul de elaborare a documentatiei de proiect utilizind metoda de proiectare cu
realizarea machetei se determind dupa preturile de referintd din Indicatoare aplicind
coeficientii de majorare.
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Tabelul 1 — Factori suplimentari care influenteaza asupra pretului de proiectare

Factori ce complica proiectarea A Coeficient
Terenuri tasabile, umflabile; fenomene de carst si alunecari de
teren; amplasarea santierului deasupra golurilor de mine, in 1,15
zone inundabile etc.
Seismicitate 7 grade 1,15
Seismicitate 8 grade |
Seismicitate 9 grade 1,3

NOTA - In cazul prezentei a doi sau mai multi factori de complexitate, coeficientii se aplica pentru fiecare factor in
parte.

5.7 Cheltuielile organizatiilor de proiectare, legate de realizarea functiei de
proiectant _general §i monitorizarea lucrdrilor de proiectare, transmise in
subantreprizi, se determina in marimea de pind la 2 % din pretul elaborarii
documentatiei de proiect, transmise organizatiilor de proiectare de subantrepriza si se
platesc suplimentar din contul lucririlor, pe care le executa subantreprenorul.

5.8 Preturile din Indicatoare includ preful a 4 exemplare de documentatie de
proiect, care se elibereaza beneficiarului. Pretul exemplarelor de documentatie de
proiect, care se elibereaza suplimentar numarului specificat, se determina suplimentar
la pretul de referinta.

5.9 La determinarea pretului lucrarilor de proiectare reiesind din Indicatoare, in
cazul prezentei mai multor factori de complexitate si aplicarii in legatura cu aceasta a
citorva coeficienti, mai mari decit o unitate, coeficientul total de majorare se
determina prin insumarea partilor fractionare si a unitaii.

La determinarea pretului lucrarilor de proiectare cu aplicarea citorva coeficienti, mai
mici decit o unitate, coeficientul total de micsorare se determina prin inmultirea lor.

'5.10 Instructiunile privind aplicarea preturilor si coeficientilor de corectare,
prezentate intr-un Indicator, nu pot fi utilizate la determinarea pretului lucrarilor de
proiectare dupa alte Indicatoare.

5.11 La determinarea pretului pentru proiectare conform Indicatoarelor in cazul

reducerii termenelor stabilite de proiectare in comparatie cu cei normativi, prin
coordonare cu beneficiarul se recomandad utilizarea urmatorilor coeficienti de

majorare:
— la reducerea termenului de 1,2 ori — pina la 1,1;

— la reducerea termenului de 1,4 ori — pinad la 1,2;

— la reducerea termenului de 2 $i mai multe ori — pina la 1,4.



PROCES-VERBAL
al sedintei Grupului de lucru pentru achizitii
al IMSP Institutul de Medicina Urgenta

£3.12.2021 ora 09 mun. Chisiniu

Grupul de lucru pentru achizitii:

== s S | s : . .
Presedinte | Ciocanu Mihail — director

Membrii: Veaceslav Crivorucica — VICGdlrLCtOY medical

| Ag,dn,lu. Stela — contabil sef

. Leontii Boris — sef centrul consultativ dla&,nostu,

Igor Capros-sef serviciu economic

Gheorghe Cociorva — vicedirector pl'imtu,dre sl duvoltam stratq:lt,a

| 7 ‘ Tatiana Suru — sv;,f Serviciul ac hizitii publlce

- Uliana Morozan — sef Serviciul Jurudc

Timur Sirbu - :;ct sectia mentenanta, infrastructura si dezvoltare

| Sceretar | Moticailo Alexei — specialist achizitii publice

ORDINEA DE ZI
Necesitatea contractarii Serviciilor de actualizare si completare a documentatiei
de proiect si a devizului general la obiectivul nr.135/18-191 “Reconstructia
monumentulul de istorie s1 arhitecturd din str. 31 August 1989, nr.157, mun. Chisinau
in cadrul renovarii complexulut IMSP Institutul de Medicina Urgenta™.

S-A EXAMINAT:
Oferta privind actualizarea proiectului tehnic si devizului general la reconstructia
monumentului de istorie si arhitectura.

Raportor, Cociorva Gheorghe:

La actualizarea proiectului este necesar de prevazut urmatoarele:

- Amplasarca la parterul si demisolul obiectivului a “Centrului National de
Epileptologie™, conform schitei aprobate de beneficiar.

- Centrul National de Epileptologie (CNE) sa fie asigurat cu accese separate,
inclusiv pentru persoane cu dizabilitati si de evacuare.

- Intru asigurarea bunei functiondri a CNE comunicarea intre etaje sa fie
separata de celelalte etaje, precum si de prevazut ascensor (rampa) de la parter la
demisol.




- Amplasarea la parter a unui punct farmaceutic cu acces separat de CNE.

- La mansardd de previazut suprafete de oficii (schema coordonati cu
beneficiarul) cu acces separat si scéri de evacuare.

- La actualizarea compartimentului SAC trebuie sa se tina cont de:
a) Cota podelei demisolului — 3,0 m.

b) Elaborarea solutiilor constructive, reiesind din cota demisolului -3,0 tinindus-

e cont de adincimea fundatiilor peretilor exteriori existenti ce nu se demoleaza. * y g

- f

¢) Solutia arhitecturala a fatadei nu se modificd, tinindus-¢ cont de statutul
edificiului — monument de istorie s1 arhitectura.

- Asigurarea obiectivului cu retele/sisteme ingineresti reiesind din noua
planimetrie si tehnologie.

- Actualizarea proiectului se va executa pentru compartimentele: IVC, AIVC,
RAC, IEIVEEF, TS, PG, SA, TP, C si devize.

Compartementul “TP™ (proiect tehnologic) sa fie coordonat cu beneficiarul.

SRL Dolmen, fiind autorul Proiectului de executie al monumentului de istorie si
arhitectura, la data de 17.12.2021, prin scrisoarea nr.01-8/1994, i-a fost solicitat
actualizarea proiectului tehnic la obiectul sus numit

La data de 20.12.2021, proiectantul Dolmen SRL a prezentat Oferta de pret pentru
actualizari la proiectul "Reconstructia monumentului de istorie st arhitectura din str. 31
August 1989, nr.157, mun. Chisindu in cadrul renovarii complexului IMSP Institutul de
Medicind Urgentda” dupa concretizarea specificatiilor tehnologice, conform scrisorii sus
numite, in valoare de 185 660,00 lei fara TVA.

Examinand oferta prezentatd, s-a constatat cd valoarea acesteea s-a format in temeiul
coeficientilor minimi, conform normativelor de rigoare in constructii (NCM L).

CIOCANU Mihail:

Luind in consideratie cele relatate mai sus, se propune de a achizitiona Servicii de
actualizare si completare a proiectului tehnic si a devizului genercal aferent
reconstructiei monumentului de istorie si arhitecturd, de la Dolmen SRL, care este
autorul Proiectului de executie si Devizului general de constructie, in baza ofertei
prezentate.



In temeiul celor relatate, Grupul de lucru
A HOTARAT:
I. A contracta serviciile de actualizare a proiectului de executie si a devizului general

la reconstructia monumentului de istorie si arhitecturd cu autorul proiectului -
DOLMEN SRIL, in suma totald de 222 792,00 lei, inclusiv TVA.

¥
Grupul de lucru pentru achizitii:

Numele, Prenumele

MIHAIL CIOCANU

[LEONTI BORIS

'AGAGHE STELA

I
| CAPROS IGOR

| GHEORGHTE COCIORVA

| TATIANA SURU

ULIANA MOROZAN

TIMUR SIRBU

MOTICAILO ALEXEI

, TSN - . O .
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REPUBLICA MOLDOVA
MINISTERUL SANATATII
INSTITUTIA MEDICO-SANITARA PUBLICA
INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA
MD - 2004, mun.Chisinau, str.T.Ciorba, nr. 1

Tel: (022) 2507 04

Nr. 01-8/ /994 din /4 decembrie 2021

Dolmen SRL

Prin prezenta, conducerea IMSP Institutul de Medicina Urgenta solicitd oferta
pentru lotul Servicii de actualizare a documentatiei de proiect si a devizului general
la obiectivul nr.135/18-191 ”Reconstructia monumentului de istorie si arhitectura
din str. 31 August 1989, nr.157, mun. Chisindu in cadrul renovirii complexului
IMSP Institutul de Medicina Urgenta”.

LLa actualizarea proiectului este necesar de prevazut urmatoarele:

- Amplasarea la parterul si demisolul obiectivului a “Centrului National de
Epileptologie”, conform schitei aprobate de beneficiar.

- Centrul National de Epileptologie (CNE) sa fie asigurat cu accese separate,
inclusiv pentru persoane cu dizabilitati si de evacuare.

- Intru asigurarea bunei functionari a CNE comunicarea intre etaje sa fie
separatd de celelalte etaje, precum si de prevazut ascensor (rampd) de la parter la
demisol.

- Amplasarea la parter a unui punct farmaceutic cu acces separat de CNE.

- La mansarda de prevazut suprafete de oficii (schema coordonati cu
beneficiarul) cu acces separat si scari de evacuare.

- La actualizarea compartimentului SAC trebuie sa tind cont de:
a) Cota podelei demisolului — 3,0 m.

b) Elaborarea solutiilor constructive, reiesind din cota demisolului -3,0 tinindus-
e cont de adincimea fundatiilor peretilor exteriori existenti ce nu se demoleaza.

¢) Solutia arhitecturala a fatadei nu se modifica, tinindus-e cont de statutul
edificiului — monument de istorie si arhitectura.



- Asigurarea obiectivului cu retele/sisteme ingineresti reiesind din noua
planimetrie si tehnologie.

- Actualizarea proiectului se va executa pentru compartimentele: [VC, AIVC,
RAC, IEI/EEF, TS, PG, SA, TP, C si devize.

Compartementul " TP” (proiect tehnologic) sa fie coordonat cu beneficiarul

Oferta urmeaza a fi insotitd de urmatoarele documente:
- Certificat de inregistrare;
- Informatii generale despre ofertant.

Solicitim prezentarea ofertei, inclusiv a documentelor solicitate in termen cat mai
restrans posibil la e-mail: achizitii@urgenta.md sau la sediul institutiei.

/ P

Presedintele grupului de lucru Ciocanu Mihail

o

e
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Coordonat: it

Nota informativa

privind necesitatea actualizarii documentatiei de proiect si deviz general la
obiectivul nr.135/18-191 ”Reconstructia monumentului de istorie si arhitectura
din str. 31 August 1989, nr.157, mun. Chisindu in cadrul renovarii complexului

IMSP Institutul de Medicina Urgenta”

In conformitate cu procesul verbal de constatare nr.1 din 29.07.2021, avind in
vedere situatia obiectiva la obiect este necesar de actualizat proiectul nr. 135/18-191.

[La actualizarea proiectului este necesar de previzut urmatoarele:

- Amplasarea la parterul si demisolul obiectivului a “Centrului National de
Epileptologie”, conform schitei aprobate de beneficiar.

- Centrul National de Epileptologie (CNE) sa fie asigurat cu accese separate,
inclusiv pentru persoane cu dizabilitati si de evacuare.

- Intru asigurarea bunei functiondri a CNE comunicarea intre etaje si fie
separatd de celelalte etaje, precum si de prevdazut ascensor (rampa) de la parter la
demisol.

- Amplasarea la parter a unui punct farmaceutic cu acces separat de CNE.

- La mansarda de prevazut suprafete de oficii (schema coordonati cu
beneficiarul) cu acces separat si scari de evacuare.

- La actualizarea compartimentului SAC trebuie si tind cont de:
a) Cota podelei demisolului — 3,0 m.

b) Elaborarea solutiilor constructive, reiesind din cota demisolului -3,0 tinindus-
e cont de adincimea fundatiilor peretilor exteriori existenti ce nu se demoleaza.

c) Solutia arhitecturald a fatadei nu se modifica, tinindus-e cont de statutul
edificiului — monument de istorie si arhitectura.

- Asigurarea obiectivulul cu retele/sisteme ingineresti reiesind din noua
planimetrie si tehnologie.

- Actualizarea proiectului se va executa pentru compartimentele: IVC, AIVC,
RAC, IEI/EEF, TS, PG, SA, TP, C si devize.

- Compartementul “TP™ (proiect tehnologic) sa fie coordonat cu beneficiarul.

Vicedirector planificare si dezvoltare strategica _~_Z.¢ Gheorghe Cociorva

Ju
Sef serviciul mentenanta infrastructura si dezvoltare %7}4 /& Timur Sirbu



Grupului de lucru pentru achizitii

al IMSP IMU

Reiesind din prioritatile Ministerului Sanatatii de a crea in cadrul
Institutului de Medicina Urgentd Centrul National de Urgente in
Epileptologie, se impune necesitatea de actualizare a proiectului de
executie pentru obiectul ,,Reconstructia monumentului de istorie si
arhitecturad din 31 august 1989, nr.157, mun.Chisinau”.

Cu respect,

Gheorghe Cociorva




